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Tilaaja:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

PL 100
70029 KYS

Hanke:

Puitesopimukset 2017

PUTKIALAN TYOT VUOSILLE 2017 - 2018 JA OPTIOT VUOSILLE 2019

M ;A 2020

B Tilaaja

B Sopimuskausi

B Hankinnan sisalto

KYS/Kiinteistohallinto
PL 100, 70029 KYS
puh. 017 173 311

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pyytda tarjoustanne eri kohteidensa putkialan
asennus- ja muutostdista vuosina 2017-2018, puitesopimustoimitus, tdméan tar-
jouspyynndn ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelya.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtyma

Sopimuskausi on 1.1.2017-31.12.2018. Sopimus paattyy ilman irtisanomista
kalenterivuoden 2018 lopussa. Vuosien 2019 ja 2020 optioista sovitaan kum-
mastakin erikseen. Optioneuvottelut kdydaan viimeistdan optiovuotta edelta-
vassa syyskuussa. Viimeisen sopimusvuoden aikana kaynnistetyt hankkeet to-
teutetaan loppuun erikseen sopien.

Hankinta kasittdd Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistamien, Kuopiossa si-
jaitsevien Puijon ja Julkulan sairaaloiden seka Siilinjarvella sijaitsevan Tarinan
sairaalan kiinteistdjen putkialan asennus- ja muutosty6t vuosina 2017 - 2018.

Hankinnan vuotuinen arvo on ollut viime vuosina n. 300 000 € (sisaltaa tyot ja
tarvikkeet). Toiden tilaaminen perustuu kuitenkin todellisiin tarpeisiin, eika tilaa-
ja sitoudu em. arvon mukaisiin hankintoihin.

Sairaanhoitopiirin tytaryhtidilla ja osakkuusyhti6illd, joissa sairaanhoitopiirilla on
merkittdva omistusosuus, on oikeus tilata t6itd omiin tarpeisiinsa tdman tar-
jouspyynndn mukaisesti solmittavan sopimuksen ehdoilla (Kiinteisté6 Oy Mustin-
lampi, Kiinteistd Oy Isoharja, Sakupe Oy).

etunimi.sukunimi@kuh.fi www.psshp.fi
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B Maksuperuste ja toteutusmuodot

B Toiden luonne

Taman tarjouspyynndn tarjousten perusteella valitulta urakoitsijalta tilataan
pienet urakkakohteet ja toimintaan liittyvat muutostyoét, jotka eivat kohteen laa-
juuden tai luonteen vuoksi sovellu tehtéavaksi perinteista urakkakilpailumenette-
lya kayttden. Suurimmat uudisrakennus- ja korjauskohteet tilaaja teettaa erillis-
ten, kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen kautta. Lahinna huoltoon ja yllapi-
toon liittyvat tyot tilaaja tilaa omilta tytéar/osakkuusyhti6iltaan.

Tilaaja kayttdd seuraavia hankemalleja valittujen urakoitsijoiden kanssa:

+ Pienten kohteiden asennus- ja muutosty6t toteutetaan tuntiveloitustyo-
na yksikkdhinnoin.

e Suurempia tydmdaaria vaativat ja kestoltaan pidempiaikaiset kohteet:
Tilaaja pyytaa harkintansa mukaan puitesopimusurakoitsijalta kattohin-
nan. Hinnoittelupohjana kéytetdéan talléin sopimuksen mukaista tuntive-
loitusta ja yksikkdhinnoittelua.

e Liséksi tilaajalla on mahdollisuus niin halutessaan jarjestaa pienimuo-
toinen tarjouskilpailu (ns. minikilpailu) valittujen puitesopimusurakoitsi-
joiden kesken. Hinnoitteluvaihtoehtoina voidaan kayttéa kiinteda koko-
naishintaa tai tavoitehintaa.

s TyoOsuorituksen koosta riippuen urakoitsija toimittaa tilaajalle kustan-
nusarvion, ellei jotakin muuta hankekohtaisesti sovita.

Urakoitsijan tulee ottaa huomioon, ettd tyot tapahtuvat padosin sairaalaraken-
nuksissa ja ovat pddosin korjausrakentamista. Kohteet ovat yleensa kayttssa
olevia rakennuksia ja henkildliikenteen ohjaus seka rajoittaminen tydskentely-
alueen ymparistossa tulee hoitaa asianmukaisesti lakeja, asetuksia ja maara-
yksia seka tilaajan ohjeita noudattaen. Urakoitsijan tulee tiedottaa tydmaan
aloittamisesta ja paattymisestd, kestosta seka liikennejarjestelyista tilojen kéayt-
tdjaa ennen tydhon ryhtymistaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimintamal-
lin mukaisesti. Samoin urakoitsijan tulee sopia erityisesti taloteknisten jarjes-
telmien kayttokatkoksista. Urakoitsijan tulee huolehtia, ettei tehtavasta tyosta
aiheudu vaaraa kiinteistossa asioiville ja tydskenteleville henkiltille. Ty6hon liit-
tyvat turvallisuusjarjestelyt kuuluvat urakoitsijan vastuulle.

Urakoitsijan tulee kayttaa tdissaan tyon luonteen ja luvanvaraisuuden (esim. tu-
lity6t) huomioon ottaen aina ammattitaitoista ja tehtavaan koulutettua tydvoi-
maa. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden tai vuokratydvoiman kaytdsta on sovittava
aina erikseen tilaajan kanssa ennen t6iden aloittamista.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyynto, putkialan ty6t
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Henkilostéresurssit tulee mitoittaa kullekin tydmaalle tarkoituksenmukaisesti.
Urakoitsijan tulee pitdd ylla viikkotasolla esitettya resurssitaulukkoa, joka hy-
vaksytetaan kuukausittain putkialan tdiden valvojalla.

Urakoitsija vastaa tytkohteidensa ja tydntekijoidensa tydsuojelusta ja tydturval-
lisuudesta paatoteuttajana. Urakoitsijoiden tulee huolehtia paatoteuttajan ilmoit-
tamisvelvollisuudesta mm. verottajalle.

Useamman urakoitsijan tydskennellessa tyokohteissa samanaikaisesti yleensa
rakennusurakoitsija toimii kohteen péaéatoteuttajana. P&éatoteuttajan vastuun
kantamisesta ei suoriteta erilliskorvausta. Asia tarkastellaan kuitenkin hanke-
kohtaisesti.

B Saavutettavuus ja tydmaakieli

B Tarvikkeet ja tyokalut

TyoOnjohtajan tulee olla saapuvilla tytkohteeseen tydaikana neljan tunnin kulu-
essa. Ohjeet ja suunnitelmat tyémaalla tulee kyetd antamaan suomen kielella.

Urakoitsija hankkii tarvikkeet pdésaéantoisesti suoraan kuhunkin tyékohteeseen.
Ylijaavat tarvikkeet varastoidaan kiinteistéhallinnon varastoon, josta niitd voi-
daan kayttdd muihin tyokohteisiin. Varastosta otettavia tarvikkeita ei laskuteta
uudelleen. Materiaalit ja tarvikkeet laskutetaan kauppalaskujen mukaisesti si-
ten, ettd alennukset sekd mahdolliset kassa-alennukset tulevat tilaajan hyvaksi.
Materiaalien ja tarvikkeiden hinnat eivét kuitenkaan saa ylittaa sita hintaa, milla
tilaaja saisi ne itse ostettua IS-Hankinta Oy:n kilpailutusten kautta.

Tybmaalla on oltava kaytéssda HEPA-suodatuksella varustetut polyimurit ja
sahkokayttoisissa kasityokaluissa tarvittaessa niihin soveltuvat kohdepoistolait-
teet.

Urakoitsijoiden tulee tehda tarkepiirustukset tyokohteen lopullisesta toteutuk-
sesta ja toimittaa ne kohteen ao. suunnittelijalle puhtaaksi piirrettavaksi. Ao.
suunnittelija tekee loppudokumentoinnin urakoitsijalle, joka toimittaa aineiston
tilaajalle erikseen sovittavalla tavalla.

Urakoitsijoiden tulee tehda sahkdiset huoltokirjamerkinnat tilaajan antamien oh-
jeiden mukaisesti.

Tilaaja tarjoaa veloituksetta urakoitsijoiden kayttoon henkilostoétilat (pukeutu-
mis- ja peseytymistilat, taukotila) seka tydnjohdolle yhteiskayttdisen tyotilan.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyynto, putkialan ty6t
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Kunkin yksittéisen tehtavan aloituksesta ja valmistumisesta sovitaan erikseen.
Sovittaessa kunkin tehtédvan aikataulua, urakoitsija sitoutuu varaamaan tehta-
van riittavan resurssin tydn suorittamiseen. Ty6t on saatettava loppuun yhdes-
sé& suunnitellun ja sovitun aikataulun mukaisesti. Mikali urakoitsija ei pysty tar-
joamaan palvelujaan suunnitellun aikataulun mukaisesti, on tilaaja oikeutettu ti-
laamaan tyon joltakin muulta urakoitsijalta.

Urakoitsijan toiminnasta aiheutuneen sovitusta aikataulusta viivastymisen osalta
urakoitsija on velvollinen maksamaan viivastyssakkoa kultakin tydpaivalta 1,0 %
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta/toteutuneista kustannuksista (YSE 1998
-ehdoista poiketen).

Sopimuskauden aikana hankkeiden toteutumisen laatua seurataan ja laaduk-
kuus tulee vaikuttamaan urakoitsijoiden valintaan puitesopimuksen sisalla.
Myds erikoisosaamisen taso voi vaikuttaa kunkin erikoisalan urakoitsijavalintaan
yksittaisissa tyokohteissa/tyblajeissa. Sopimuskauden aikana arvioidaan myo6s
hankkeiden kustannusarvioiden ja aikataulujen pitavyytta.

B Kelpoisuusehdot urakoitsijaa valittaessa

Urakoitsijan tulee tayttéda seuraavat kelpoisuutta koskevat ehdot:

1. Valittavalla urakoitsijalla tulee olla organisaatiossaan vahintaan
e 1 vastuullinen tydnjohtaja, joka tulee nimeta tarjouksessa. Tarjouk-
sessa tulee antaa selvitys varamiesmenettelysta vastuullisen tyén-
johtajan poissaolojen ajalle. Vastuullisen tydnjohtajan tulee olla
suorassa tydsuhteessa urakoitsijaan.
e 5 tydntekijaa, joista vahintdan 3 on vanhempaa putkiasentajaa.

2. Ammatillinen péatevyys ja vahimmaiskokemus tamén tarjouspyynnon
mukaisista toista:

e Urakoitsijan vastuulliselta tydnjohtajalta edellytetdan ymparistomi-
nisterion ohjeen YM4/601/2015 mukaista vaativan tydnjohtotehta-
van kelpoisuutta erityisalojen tyonjohtotehtdvan vaativuusluokkia
soveltaen. Vastuullisen tyénjohtajan tutkinto- ja tyotodistukset seka
referenssit tulee liittda tarjoukseen.

0 Vastuullisella tyénjohtajalla tulee olla Suomen rakentamis-
maardyskokoelman Al mukainen vaativan KVV-laitteiston
rakentamisen tyonjohtopatevyys.

e Vanhemmalta putkiasentajalta edellytetdén putkialan ammattitutkin-
toa ja vahintaan 5 vuoden tytkokemusta putkiasennustoista. Todis-
tukset kolmen vanhemman putkiasentajan tutkinnoista ja tyokoke-
muksesta tulee liittda tarjoukseen.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyynto, putkialan ty6t
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3. Tarjoajan tulee nimeta ty6turvallisuusasioista vastaava henkild (ilmoitet-
tava nimi, koulutus ja tydkokemus). Todistukset tulee liittd& tarjoukseen.

4. Yrityksen kahden viimeisen tilikauden liikevaihdon tulee olla ollut vahin-
tdan 150.000 €/tilikausi. Selvitys liikevaihdosta tulee liittda tarjoukseen.

B Urakoitsijan valintaperusteet

B Veloitusperusteet

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan liséksi
painoa laitetaan hallitulle ja laadukkaalle ty6n suoritukselle, tyénjohdon koke-
mukselle ja osaamiselle, referensseille sekd palvelukokonaisuuden laajuudelle
seuraavasti:

Tarjoushinta (painoarvo 50 %) lasketaan vertailuhintana, jossa huomioidaan
litteessa 1 esitetyssa esimerkkihankkeessa olevat kustannustekijat ja niité vas-
taavat tarjouslomakkeessa annetut veloitushinnat. (Todelliset tydémaarat voivat
poiketa annetuista arvioista, ja tydmaarien pieneneminen tai suureneminen ar-
vioiduista tydmaarista ei oikeuta muuttamaan annettuja yksikkohintoja.)

Laatua (painoarvo 50 %) arvioidaan seuraavasti:
Kohtien 1 ja 2 referenssit arvioidaan enintédén 8 vuotta vanhoista kohteista.
1. vastuullisen tydnjohtajan patevyys: yht. max 20 pistetta
0 lisé- ja jatkokoulutus: max 5 pistetta
o kokemus ja referenssit: max 15 pistettd (Lueteltava oleelliset ter-
veydenhuollon kohteet, toiminnan keskella tehdyt hankkeet ja muut
erityisen vaativat kohteet siten erotettuna, etta tyon luonne ja laa-

juus seka tydnjohtajan oma rooli selviavat.)

2. yrityksen referenssit tata tarjouspyyntda vastaavista toista: max 10 pis-
tettd. Luettelo referenssikohteista tulee liittda tarjoukseen.

3. yrityksen toiminnan kuvaus ja laatujarjestelma: max 10 pistettd. Kuva-
us yrityksen toiminnasta ja laatujarjestelmasta tulee liittaa tarjoukseen.

4. tarjouksen tekijan erityisosaaminen (sairaalakaasujen asennus, hst- ja
rst-terasputken hitsaustaito jne.): max 10 pistetté.

Saatujen tarjousten perusteella tilaaja valitsee 1-4 puitesopimusurakoitsijaa.

Tarjouksessa annettaviin tuntiveloitushintoihin sisallytetaan:

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyynto, putkialan ty6t
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o palkat henkilostosivukuluineen

e asianhoito, tarvikkeiden tilaus ja mahdollinen haku, laskutus ja toimistopal-

velut

o tyodntekijalle maksettavat korvaukset (ateriakorvaus, ruokaraha, paivarahat,
yleiskustannukset, matkakorvaukset yms.)

e matkakorvaukset Kuopion kaupungin alueella. Mikali valitulla palveluntuot-
tajalla ei ole toimipaikkaa Kuopiossa, matkaveloituksia Kuopioon tai muihin
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kohteisiin ei voida laskuttaa Kuopion ulko-
puolella olevasta toimipaikasta. Matkakustannukset yli 30 km:n etaisyydella
Puijon sairaalasta sijaitseviin tytkohteisiin voidaan laskuttaa erikseen.

e tydvalineet ja kalustokustannukset, esim. kasityovalineet ja niiden vuokrat,
pientarvikkeet seka telineet ja tydpukit (max h = 2 m). Kéasitydvalineitd ovat
esimerkiksi asennustikkaat, ruuvinvaannin, porakone, poravasara, hitsaus-
valineet, puristustytkalut, kasisirkkeli, kaikki edella mainitut terineen jne.,
putkitydssa tarvittavat kasitytkalut seka vesivirtojen etta sairaalakaasujen
pitoisuuksien mittauksiin tarvittavat mittalaitteet ohjelmistoineen.

e henkilékohtaiset suoja- ja turvavalineet

e tydnjohdon ja tydntekijoiden puhelimet ja atk-vélineet seké tietomallin kéyt-
t6on tarvittavat ohjelmat

e normaali tydsuoritukseen liittyvéa tyénjohto:

0 tydsuoritukseen liittyva valiton tydnjohto ja tydn ohjaus

0 tybmaakaynnit

o0 tarvikemenekin maarittely, tarvikkeiden hankinta ja toimitus
tyomaalle (mikali tarvikehinnoille sovitaan joku yleiskustannusli-
sd).

Muiden kuin em. mainittujen tyévalineiden ja -koneiden hinnoitteluperuste tulee
iimoittaa tarjouslomakkeella.

Tuntiveloitushintaan eivéat sisally seuraavat tyonjohtajan erillisveloitettavat
tyot:

e  osallistuminen tilaajan maarittelemiin kokouksiin (1 hl6/urakoitsija); urakoit-
sijapalaverit, tydmaakokoukset, projektipalaverit

e  osallistuminen viranomaistarkastuksiin (1 hlé/urakoitsija)

e tybsuunnittelu ja erikoistarviketilaukset vaativissa kohteissa (sovitaan tilaa-
jan kanssa)

e tarvikkeiden kilpailutus ja hankinta, mikali tarvikelaskun maksaa tilaaja suo-
raan

e  kayttéonottotarkastukset ja —mittaukset

o tarkekuvien laadinta ja toimitukset

e  kiireellinen tarvikehaku esim. vikatilanteissa.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyynto, putkialan ty6t
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Laskutettavia tunteja ovat vain tydkohteessa kaytetyt tunnit. Matkoihin kaytetty
aika ja tarvikkeiden haku eivat ilman eri sopimusta ole laskutettavia tunteja.
Tapa, jolla tarvikkeet hankitaan ja toimitetaan tyémaalle, on sovittava tilaajan
kanssa. Tybaika on normaalisti klo 7 — 15.30.

Tarjousvertailun perusteena kaytettava yleiskustannusprosentti lasketaan ma-
teriaaleista, tarvikkeista ja alihankinnoista.

Urakoitsijan tulee kilpailuttaa mahdolliset alihankintansa vahintaan kolmen toi-
mittajan kesken ja hyvaksyttéa alihankinnat tilaajalla.

B Veloitusperusteiden tarkastaminen

B Toiden laskutus

B Maksuehto

W Viivastyskorko

Vuosina 2017 ja 2018 veloitukset ovat kiinteat. Optioneuvottelujen yhteydessé
voidaan hintoja tarvittaessa tarkistaa ao. alojen ty6ehtosopimuksista ja valtio-
vallan lainsdadanndllisistd toimenpiteistd johtuvat korotukset tai alennukset
huomioon ottaen. Ensimmaisen optiovuoden neuvotteluissa huomioidaan vain
vuosien 2017 ja 2018 aikana tulleet tydehtosopimusten muutokset.

Pienissa tdissa lasku maksetaan, kun tyd on tehty, hyvaksytysti vastaanotettu
ja luovutusasiakirjat luovutettu tilaajalle. Laskujen tulee olla tilaajalla kahden
kuukauden kuluessa tydn tekemisesta.

Pitkékestoisissa tdissa lasku voidaan lahetta tilaajalle kun laskuehdotus on ti-
laajan edustajana tai valvojan tarkastama ja hyvaksyma. Laskutusvali on kaksi
viikkoa, ja lasku on toimitettava tilaajalle kuukauden kuluessa laskuehdotuksen
hyvaksymisesta. Urakoitsijan tulee toimittaa laskuehdotuksen ja laskun liitteena
kopio tuntilistoista ja tarvikelaskuista. Hankkeiden viimeisten laskujen tulee olla
tilaajalla kahden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumispaivasta.

Laskutuksen tulee tapahtua hankkeittain, ja laskusta tulee kayda ilmi tilaajan
hankkeelle antama projektinumero tai viite. Laskussa on myds ilmettava samal-

le ty6lle osoitettujen aikaisempien laskujen maarat ja yhteissumma.

Laskuja, jotka tulevat tilaajalle yli kaksi kuukautta tydn valmistumisen jalkeen
tai joissa ei ole tilaajan antamaa projektinumeroa tai viitettd, ei makseta.

Valituilta urakoitsijoilta edellytetdan sahkdisté laskutusta.

21 vrk, joka lasketaan laskun paivamaarasta lahtien. Erillisia laskutus-, pien-
toimitus- yms. lisia ei hyvaksyta.

voimassa olevan korkolain mukaan.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyynto, putkialan ty6t
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Tilaaja voi halutessaan vaatia urakoitsijalta YSE-sopimusehtojen mukaisia va-
kuuksia.

Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka kor-
vausmaaran on oltava yksittdisessa vahingossa vahintdan 500.000 €. Urakoit-
sija vakuuttaa omat tydntekijansa ja tyovalineensa. Tilaaja huolehtii kohteiden
rakennustydvakuutuksista.

Takuuaika on paasaantoisesti 24 kk.

B Sopimukseen liitettavat asiakirjat patevyysjarjestyksessa

B Sopimusehdot

e tarjouspyynto liitteineen
e YSE1998
e tarjous liitteineen.

Tehtdvissd toisséd noudatetaan rakennusurakan yleisia sopimusehtoja YSE
1998, huomioiden tdman tarjouspyynnon sisaltamat poikkeukset, sekd Suomen
lakeja ja asetuksia sekd voimassa olevia asennusmaarayksia ja standardeja.

Liséksi tilaajalla on ulkopuolisten urakoitsijoiden toimintaan liittyvid ohjeistuksia,
esim. "Ulkopuolisen urakoitsijan opas” ja "Puhtauden hallintaohje”, jotka kay-
daan valittujen urakoitsijoiden kanssa lapi ennen tdiden aloittamista. Tarjoaja
voi halutessaan pyyta nama ohjeet nahtavakseen tdman tarjouspyynnoén yh-
teyshenkilGilta.

B Erimielisyyksien ratkaiseminen

B Tarjouksen tekeminen

Solmittavaa sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisi-
jaisesti osapuolten keskindisten neuvottelujen avulla. Elleivat sopijaosapuolet
paase yhteisymmarrykseen neuvotellen, jatetddn riitaisuudet toisen osapuolen
sitd halutessa Pohjois-Savon kéarédjaoikeuden ratkaistaviksi.

Tarjous tulee tehda tdman tarjouspyynnén liitteena 2 olevalle tarjouslomakkeelle
suomen kielella, ja sen liitteenda tulee olla tdssa tarjouspyynnéssa ja sen liitteena
olevassa tarjouslomakkeessa edellytetyt tiedot. Lomakkeeseen ei saa tehda
omia lisdyksia. Kaikki hinnat annetaan arvonliséverottomina (alv 0 %).

Tarjouskuoreen tulee merkitd "Tarjous putkialan toista, 2017 - 2018 puite-
sopimus" jatarjouksen jattavan yrityksen nimi ja osoitetiedot.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyynto, putkialan ty6t
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Tarjoajan on liitettava tarjoukseensa seuraavat voimassa olevat (alle 3 kk van-
hat) tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 678/2015) edellyttdmat selvitykset
ja todistukset tai muu luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

= Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani —yritysraportti tai
= Rakentamisen Laatu RALA ry:n patevyysrekisterista tulostettu ajantasainen
yritysraportti sekd kaupparekisteriote tai

= todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista:

= selvitys merkinndstd ennakkoperintarekisteriin, tydnantajarekisteriin ja
arvonlisaverovelvollisten rekisteriin,

= kaupparekisteriote tai kaupparekisteristd muutoin saadut vastaavat tie-
dot,

= selvitys siita, ettei yritys ei ole merkittyna verovelasta johtuen verovelka-
rekisteriin tai viranomaisen antama todistus verovelan maarasta sen
ylittdessa 10.000 euroa,

= todistus tyontekijdiden elakevakuutusten ottamisesta ja elakevakuutus-
maksujen suorittamisesta tai selvitys siitd, ettd erdantyneita eldkemak-
suja koskeva maksusopimus on tehty,

= selvitys tyohon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tyo-
ehdoista,

= selvitys tydterveyshuollon jarjestdmisestd Suomessa seké

= todistus tydntekijoiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

Edella esitettyjen todistusten ja selvitysten lisdksi on urakoitsijan toimitettava
my0s:
= vastuuvakuutustodistus ja
= selvitys tai riittava vakuutus siitd, ettei urakoitsijaa tyémaalla edusta tai
sen johto- ja hallintotehtévissa muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva
henkild.

Valitun urakoitsijan tulee sisallyttdd ndma vaatimukset kaikkia aliurakoitaan
koskeviin tarjouspyyntéihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltaytya hyvak-
symasta sellainen tarjoaja tai alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvi-
tyksia, jonka tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida
saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole k&&nnetty suomeksi tai
on muuten aihetta epailla, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huoleh-
tia yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista.

B Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa nelja kuukautta tarjouksen viimeisesta jatto-
paivasta.
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B Tarjouksen jattdaika

B Tarjouksen toimitusosoite

B Tarjouspyyntbasiakirjat

B Tarjouksien hylkddminen

B Lisatiedot

B Yhdyshenkil6t:

Liitteet

TARJOUSPYYNTO
Sivu 10/10

14.10.2016 klo 15.00 mennessa.

Tarjousajan paattymisen jalkeen saapuneita tarjouksia ei avata, vaan ne palau-
tetaan lahettajalle.

e postitse osoitteella
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirfjaamo
Puijonlaaksontie 2, Rakennus 10, 5. krs
PL 100, 70029 KYS tai

e sdhkopostitse osoitteella Kirjaamo@kuh.fi.

Tarjouksen tekijan tulee ottaa huomioon se, ettd postin jakelu sairaalan siséalla
voi kestaa enemman kuin yhden vuorokauden.

tarjouspyyntokirje, esimerkkihanke, tarjouslomake. Tarjouspyyntdasiakirjoja ei
tarvitse palauttaa, vaan ne tulee havittaa asianmukaisesti.

Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden hylata vaikka kaikki tarjoukset perustellusta
syystd, eikd kenellakaan tarjouksen tehneelld ole oikeutta saada tarjouskus-
tannusten korvausta tilaajalta. Mikali tarjouksessa on esitetty ehto, jonka tilaaja
katsoo poikkeavan tarjouspyyntdasiakirjoissa esitetyista ehdoista ja maarayk-
sista tai pyydetyissa tiedoissa on puutteita, tarjous hylataan.

Mikéli tarjousajan kuluessa ilmenee asioita, jotka saattavat vaikuttaa tarjouk-
seen, tilaaja ilmoittaa niista tarjouskilpailuun osallistuville viimeistaan seitseman
vuorokautta ennen tarjousajan paattymistd. Tarjouspyyntoa koskevat kysymyk-
set tulee esittaa kirjallisesti sahkdpostilla 5.10.2016 klo 15 mennessa yh-
dyshenkiltille. Vastaukset mahdollisiin kysymyksiin ja tarjouspyyntda koskevat
lisaselvitykset annetaan viimeistaan 7.10.2016 lisakirjeena Hilmassa.

Reetta Turtiainen, puh. 044 711 3693, reetta.turtiainen@kuh.fi
Juha-Matti Horttanainen, puh. 044 711 3646, juha-matti.horttanainen@kuh.fi

Vg
Mikko Hollmén Pekka Turunen
kiinteist6johtaja rakennuttajainsingori

Liite 1 Esimerkkihanke
Liite 2 Tarjouslomake
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