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Tilaaja:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

PL 100
70029 KYS

Hanke:

Puitesopimukset 2017

SAHKO- JA TELEALAN TYOT VUOSILLE 2017 - 2018 JA OPTIOT

H Tilaaja

B Sopimuskausi

B Hankinnan sisaltd

KYS/Kiinteistohallinto
PL 100, 70029 KYS
puh. 017 173 311

VUOSILLE 2019 JA 2020

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pyytaa tarjoustanne eri kohteidensa sahkdalan
asennus- ja muutostdista vuosina 2017-2018, puitesopimustoimitus, tdmén tar-
jouspyynnon ja sen liitteiden mukaisesti.

Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelya.

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtyma

Sopimuskausi on 1.1.2017-31.12.2018. Sopimus paattyy ilman irtisanomista
kalenterivuoden 2018 lopussa. Vuosien 2019 ja 2020 optioista sovitaan kum-
mastakin erikseen. Optioneuvottelut kdydaan viimeistaan optiovuotta edelta-
vassa syyskuussa. Viimeisen sopimusvuoden aikana kdynnistetyt hankkeet to-
teutetaan loppuun erikseen sopien.

Hankinta kasittda Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistamien, Kuopiossa si-
jaitsevien Puijon ja Julkulan sairaaloiden sek& Siilinjarvella sijaitsevan Tarinan
sairaalan kiinteistéjen séhkbdalan asennus- ja muutosty6t vuosina 2017 - 2018.

Hankinnan vuotuinen arvo on ollut viime vuosina n. 500.000 € (sisaltaa tyoét ja
tarvikkeet). Toiden tilaaminen perustuu kuitenkin todellisiin tarpeisiin, eika tilaa-
ja sitoudu em. arvon mukaisiin hankintoihin.

Sairaanhoitopiirin tytaryhtidilla ja osakkuusyhtigilla, joissa sairaanhoitopiirilla on
merkittdvd omistusosuus, on oikeus tilata t6itd omiin tarpeisiinsa tdman tar-
jouspyynndn mukaisesti solmittavan sopimuksen ehdoilla (Kiinteisté Oy Mustin-
lampi, Kiinteistd Oy Isoharja, Sakupe Oy).

etunimi.sukunimi@kuh.fi www.psshp.fi
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B Maksuperuste ja toteutusmuodot

B Toiden luonne

Taman tarjouspyynnon tarjousten perusteella valituilta urakoitsijoilta tilataan
pienet urakkakohteet ja toimintaan liittyvat muutostyoét, jotka eivat kohteen laa-
juuden tai luonteen vuoksi sovellu tehtéavaksi perinteista urakkakilpailumenette-
lya kayttden. Suurimmat uudisrakennus- ja korjauskohteet tilaaja teettaa erillis-
ten, kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen kautta. Lahinna huoltoon ja yllapi-
toon liittyvat tyot tilaaja tilaa omilta tytéar/osakkuusyhti6iltaan.

Tilaaja kayttdd seuraavia hankemalleja valittujen urakoitsijoiden kanssa:

+ Pienten kohteiden asennus- ja muutosty6t toteutetaan tuntiveloitustyo-
na yksikkdhinnoin.

e Suurempia tydmdaaria vaativat ja kestoltaan pidempiaikaiset kohteet:
Tilaaja pyytaa harkintansa mukaan puitesopimusurakoitsijalta kattohin-
nan. Hinnoittelupohjana kéytetdéan talléin sopimuksen mukaista tuntive-
loitusta ja yksikkdhinnoittelua.

e Liséksi tilaajalla on mahdollisuus niin halutessaan jarjestaa pienimuo-
toinen tarjouskilpailu (ns. minikilpailu) valittujen puitesopimusurakoitsi-
joiden kesken. Hinnoitteluvaihtoehtoina voidaan kayttéa kiinteda koko-
naishintaa tai tavoitehintaa.

s TyoOsuorituksen koosta riippuen urakoitsija toimittaa tilaajalle kustan-
nusarvion, ellei jotakin muuta hankekohtaisesti sovita.

Urakoitsijan tulee ottaa huomioon, ettd tyot tapahtuvat padosin sairaalaraken-
nuksissa ja ovat pddosin korjausrakentamista. Kohteet ovat yleensa kayttssa
olevia rakennuksia ja henkildliikenteen ohjaus seka rajoittaminen tydskentely-
alueen ymparistossa tulee hoitaa asianmukaisesti lakeja, asetuksia ja maara-
yksia seka tilaajan ohjeita noudattaen. Urakoitsijan tulee tiedottaa tydmaan
aloittamisesta ja paattymisestd, kestosta seka liikennejarjestelyista tilojen kéayt-
tdjaa ennen tydhon ryhtymistaan Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimintamal-
lin mukaisesti. Samoin urakoitsijan tulee sopia erityisesti taloteknisten jarjes-
telmien kayttokatkoksista. Urakoitsijan tulee huolehtia, ettei tehtavasta tyosta
aiheudu vaaraa kiinteistossa asioiville ja tydskenteleville henkiltille. Ty6hon liit-
tyvat turvallisuusjarjestelyt kuuluvat urakoitsijan vastuulle.

Urakoitsijan tulee kayttaa tdissaan tydn luonteen ja luvanvaraisuuden (esim. tu-
lity6t) huomioon ottaen aina ammattitaitoista ja tehtavaan koulutettua tydvoi-
maa. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden tai vuokratydvoiman kaytdsta on sovittava
aina erikseen tilaajan kanssa ennen t6iden aloittamista.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntd, sahko- ja telealan tyot
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Henkilostéresurssit tulee mitoittaa kullekin tydmaalle tarkoituksenmukaisesti.
Urakoitsijan tulee pitdd ylla viikkotasolla esitettya resurssitaulukkoa, joka hy-
vaksytetdan kuukausittain séahko- ja teletéiden téiden valvojalla.

Urakoitsija vastaa tytkohteidensa ja tydntekijoidensa tydsuojelusta ja tydturval-
lisuudesta paéatoteuttajana. Urakoitsijan tulee huolehtia p&atoteuttajan ilmoitta-
misvelvollisuudesta mm. verottajalle.

Useamman urakoitsijan tydskennellessa tydkohteissa samanaikaisesti yleensa
rakennusurakoitsija toimii kohteen péaéatoteuttajana. P&éatoteuttajan vastuun
kantamisesta ei suoriteta erilliskorvausta. Asia tarkastellaan kuitenkin hanke-
kohtaisesti.

B Saavutettavuus ja tydmaakieli

B Tarvikkeet ja tyokalut

TyoOnjohtajan tulee olla saapuvilla tytkohteeseen tydaikana neljan tunnin kulu-
essa. Ohjeet ja suunnitelmat tyémaalla tulee kyetd antamaan suomen kielella.

Urakoitsija hankkii tarvikkeet pdésaéantoisesti suoraan kuhunkin tyékohteeseen.
Ylijaavat tarvikkeet varastoidaan kiinteistdhallinnon varastoon, josta niitd voi-
daan kayttdd muihin tyokohteisiin. Varastosta otettavia tarvikkeita ei laskuteta
uudelleen. Materiaalit ja tarvikkeet laskutetaan kauppalaskujen mukaisesti si-
ten, ettd alennukset sekd mahdolliset kassa-alennukset tulevat tilaajan hyvéaksi.
Materiaalien ja tarvikkeiden hinnat eivét kuitenkaan saa ylittaa sita hintaa, milla
tilaaja saisi ne itse ostettua IS-Hankinta Oy:n kilpailutusten kautta.

Tybmaalla on oltava kaytéssda HEPA-suodatuksella varustetut polyimurit ja
sahkokayttoisissa kasityokaluissa tarvittaessa niihin soveltuvat kohdepoistolait-
teet.

Urakoitsijan tulee tehda tarkepiirustukset tytkohteen lopullisesta toteutuksesta
ja toimittaa ne kohteen ao. suunnittelijalle puhtaaksi piirrettavaksi. Ao. suunnit-
telija tekee loppudokumentoinnin urakoitsijalle, joka toimittaa aineiston tilaajalle
erikseen sovittavalla tavalla.

Urakoitsijan tulee tehda sahkoiset huoltokirjamerkinnat tilaajan antamien ohjei-
den mukaisesti.

Tilaaja tarjoaa veloituksetta urakoitsijoiden kayttoon henkilostoétilat (pukeutu-
mis- ja peseytymistilat, taukotila) seka tydnjohdolle yhteiskayttdisen tyétilan.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntd, sahko- ja telealan tyot
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Kunkin yksittéisen tehtavan aloituksesta ja valmistumisesta sovitaan erikseen.
Sovittaessa kunkin tehtédvan aikataulua, urakoitsija sitoutuu varaamaan tehta-
van riittavan resurssin tydn suorittamiseen. Ty6t on saatettava loppuun yhdes-
sé& suunnitellun ja sovitun aikataulun mukaisesti. Mikali urakoitsija ei pysty tar-
joamaan palvelujaan suunnitellun aikataulun mukaisesti, on tilaaja oikeutettu ti-
laamaan tyon joltakin muulta urakoitsijalta.

Urakoitsijan toiminnasta aiheutuneen sovitusta aikataulusta viivastymisen osalta
urakoitsija on velvollinen maksamaan viivastyssakkoa kultakin tydpaivalta 1,0 %
arvonlisaverottomasta urakkahinnasta/toteutuneista kustannuksista (YSE 1998
-sopimusehdoista poiketen).

Sopimuskauden aikana hankkeiden toteutumisen laatua seurataan ja laaduk-
kuus tulee vaikuttamaan urakoitsijoiden valintaan puitesopimuksen sisélla.
Myds erikoisosaamisen taso (esim. yleiskaapelointi) voi vaikuttaa kunkin eri-
koisalan urakoitsijavalintaan yksittaisissa tytkohteissa/tyblajeissa. Sopimus-
kauden aikana arvioidaan myds hankkeiden kustannusarvioiden ja aikataulujen
pitavyytta.

B Kelpoisuusehdot urakoitsijaa valittaessa

Urakoitsijan tulee tayttda seuraavat kelpoisuutta koskevat ehdot:

1. Valittavalla urakoitsijalla tulee olla organisaatiossaan vahintaan
e 1 vastuullinen tydnjohtaja, joka tulee nimeta tarjouksessa. Tarjouk-
sessa tulee antaa selvitys varamiesmenettelysta vastuullisen tyon-
johtajan poissaolojen ajalle. Vastuullisen tydnjohtajan tulee olla
suorassa tyosuhteessa urakoitsijaan.
e 5 tydntekijaa, joista vahintadn 3 on vanhempaa sahkdasentajaa.

2. Urakoitsijalla tulee olla vahintdan séahkodpatevyys 2.

3. Ammatillinen péatevyys ja vahimmaiskokemus taman tarjouspyynnon
mukaisista toista:

e Vastuulliselta tyénjohtajalta edellytetdaan vahintddn sahkodalan tek-
nikkotutkintoa ja véahintddn kahden vuoden tydnjohtokokemusta
sahkoalalta. Vastuullisen tyénjohtajan tutkinto- ja tyétodistukset se-
k& referenssit tulee liittaa tarjoukseen.

e Vanhemmalta sdhkbasentajalta edellytetddn sédhkbdasentajan pate-
vyyttd ja vahintdan 5 vuoden tybtkokemusta sahko- tai telealan tois-
td. Todistukset kolmen vanhemman sahkdasentajan tutkinnoista ja
tyokokemuksesta tulee liittda tarjoukseen.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntd, sahko- ja telealan tyot
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4. Tarjoajan tulee nimeta tyoturvallisuusasioista vastaava henkil6 (ilmoitet-
tava nimi, koulutus ja tydkokemus). Todistukset tulee liittd& tarjoukseen.

5. Yrityksen kahden viimeisen tilikauden lilkkevaihdon tulee olla ollut vahin-
taan 250.000 €/tilikausi. Selvitys liikevaihdosta tulee liittéda tarjoukseen.

B Urakoitsijan valintaperusteet

B Veloitusperusteet

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan liséksi
painoa laitetaan hallitulle ja laadukkaalle ty6n suoritukselle, tyénjohdon koke-
mukselle ja osaamiselle, referensseille sekd palvelukokonaisuuden laajuudelle
seuraavasti:

Tarjoushinta (painoarvo 50 %) lasketaan vertailuhintana, jossa huomioidaan
litteessa 1 esitetyssa esimerkkihankkeessa olevat kustannustekijat ja niité vas-
taavat tarjouslomakkeessa annetut veloitushinnat. (Todelliset tydmaarat voivat
poiketa annetuista arvioista, ja tydmaarien pieneneminen tai suureneminen ar-
vioiduista tydmaarista ei oikeuta muuttamaan annettuja yksikkohintoja.)

Laatua (painoarvo 50 %) arvioidaan seuraavasti:
Kohtien 1 ja 2 referenssit arvioidaan enintédén 8 vuotta vanhoista kohteista.
1. vastuullisen tydnjohtajan patevyys: yht. max 20 pistetta
0 lisé- ja jatkokoulutus: max 5 pistetta
o kokemus ja referenssit: max 15 pistettd (Lueteltava oleelliset ter-
veydenhuollon kohteet, toiminnan keskella tehdyt hankkeet ja muut
erityisen vaativat kohteet siten erotettuna, etta tyon luonne ja laa-

juus seka tydnjohtajan oma rooli selviavat.)

2. yrityksen referenssit tata tarjouspyyntda vastaavista toista: max 10 pis-
tettd. Luettelo referenssikohteista tulee liittda tarjoukseen.

3. yrityksen toiminnan kuvaus ja laatujarjestelma: max 10 pistettd. Kuva-
us yrityksen toiminnasta ja laatujarjestelmasta tulee liittaa tarjoukseen.

4. tarjouksen tekijan erityisosaaminen (paloilmoitin-, yleiskaapelointi- ja
valokuituasennus jne.): max 10 pistetta.

Saatujen tarjousten perusteella tilaaja valitsee 1-4 puitesopimusurakoitsijaa.

Tarjouksessa annettaviin tuntiveloitushintoihin sisallytetaan:

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntd, sahko- ja telealan tyot
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o palkat henkilostosivukuluineen

e asianhoito, tarvikkeiden tilaus ja mahdollinen haku, laskutus ja toimistopal-

velut

o tyOntekijalle maksettavat korvaukset (ateriakorvaus, ruokaraha, paivarahat,
yleiskustannukset, matkakorvaukset yms.)

e  matkakorvaukset Kuopion kaupungin alueella. Mikali valitulla palveluntuot-
tajalla ei ole toimipaikkaa Kuopiossa, matkaveloituksia Kuopioon tai muihin
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kohteisiin ei voida laskuttaa Kuopion ulko-
puolella olevasta toimipaikasta. Matkakustannukset yli 30 km:n etédisyydella
Puijon sairaalasta sijaitseviin tytkohteisiin voidaan laskuttaa erikseen.

e tybvalineet ja kalustokustannukset, esim. kasityovélineet ja niiden vuokrat,
pientarvikkeet seka telineet ja tydpukit (max h = 2 m). Kasityovalineitd ovat
esimerkiksi asennustikkaat, ruuvinvaannin, porakone, poravasara, kasisirk-
keli, hoyla, kaikki edellda mainitut terineen jne., tydssa tarvittavat kasityoka-
lut seka kunkin erikoisalan vaatimat mittalaitteet ohjelmistoineen.

e henkilékohtaiset suoja- ja turvavalineet

e tydnjohdon ja tydntekijoiden puhelimet ja atk-vélineet seké tietomallin kéyt-
t6on tarvittavat ohjelmat

e normaali tydsuoritukseen liittyvéa tyénjohto:

0 tydsuoritukseen liittyva valiton tydnjohto ja tydn ohjaus

0 tybmaakaynnit

o0 tarvikemenekin maarittely, tarvikkeiden hankinta ja toimitus
tyomaalle (mikali tarvikehinnoille sovitaan joku yleiskustannusli-
sd).

Muiden kuin em. mainittujen rakennusvalineiden ja -koneiden hinnoitteluperuste
tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella.

Tuntiveloitushintaan eivéat sisally seuraavat tyonjohtajan erillisveloitettavat
tyot:

e osallistuminen tilaajan maarittelemiin kokouksiin (1 hl6/urakoitsija); urakoit-
sijapalaverit, tydmaakokoukset, projektipalaverit

e  osallistuminen viranomaistarkastuksiin (1 hlé/urakoitsija)

e tybsuunnittelu ja erikoistarviketilaukset vaativissa kohteissa (sovitaan tilaa-
jan kanssa)

e tarvikkeiden kilpailutus ja hankinta, mikali tarvikelaskun maksaa tilaaja suo-
raan

e  kayttéonottotarkastukset ja —mittaukset

o tarkekuvien laadinta ja toimitukset

e  kiireellinen tarvikehaku esim. vikatilanteissa.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntd, sahko- ja telealan tyot
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Laskutettavia tunteja ovat vain tydkohteessa kaytetyt tunnit. Matkoihin kaytetty
aika ja tarvikkeiden haku eivat ilman eri sopimusta ole laskutettavia tunteja.
Tapa, jolla tarvikkeet hankitaan ja toimitetaan tyémaalle, on sovittava tilaajan
kanssa. Tybaika on normaalisti klo 7 — 15.30.

Tarjousvertailun perusteena kaytettava yleiskustannusprosentti lasketaan ma-
teriaaleista, tarvikkeista ja alihankinnoista.

Urakoitsijan tulee kilpailuttaa mahdolliset alihankintansa vahintaan kolmen toi-
mittajan kesken ja hyvaksyttéa alihankinnat tilaajalla.

B Veloitusperusteiden tarkastaminen

B Toiden laskutus

B Maksuehto

W Viivastyskorko

Vuosina 2017 ja 2018 veloitukset ovat kiinteat. Optioneuvottelujen yhteydessé
voidaan hintoja tarvittaessa tarkistaa ao. alojen ty6ehtosopimuksista ja valtio-
vallan lainsdadanndllisistd toimenpiteistd johtuvat korotukset tai alennukset
huomioon ottaen. Ensimmaisen optiovuoden neuvotteluissa huomioidaan vain
vuosien 2017 ja 2018 aikana tulleet tydehtosopimusten muutokset.

Pienissa tdissa lasku maksetaan, kun tyd on tehty, hyvaksytysti vastaanotettu
ja luovutusasiakirjat luovutettu tilaajalle. Laskujen tulee olla tilaajalla kahden
kuukauden kuluessa tydn tekemisesta.

Pitkékestoisissa tdissa lasku voidaan lahetta tilaajalle kun laskuehdotus on ti-
laajan edustajan tai valvojan tarkastama ja hyvaksyma. Laskutusvali on kaksi
viikkoa, ja lasku on toimitettava tilaajalle kuukauden kuluessa laskuehdotuksen
hyvaksymisesta. Urakoitsijan tulee toimittaa laskuehdotuksen ja laskun liitteena
kopio tuntilistoista ja tarvikelaskuista. Hankkeiden viimeisten laskujen tulee olla
tilaajalla kahden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumispaivasta.

Laskutuksen tulee tapahtua hankkeittain, ja laskusta tulee kayda ilmi tilaajan
hankkeelle antama projektinumero tai viite. Laskussa on myds ilmettava samal-

le ty6lle osoitettujen aikaisempien laskujen maarat ja yhteissumma.

Laskuja, jotka tulevat tilaajalle yli kaksi kuukautta tydn valmistumisen jalkeen
tai joissa ei ole tilaajan antamaa projektinumeroa tai viitettd, ei makseta.

Valituilta urakoitsijoilta edellytetdan sahkdisté laskutusta.

21 vrk, joka lasketaan laskun paivamaarasta lahtien. Erillisia laskutus-, pien-
toimitus- yms. lisia ei hyvaksyta.

voimassa olevan korkolain mukaan.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntd, sahko- ja telealan tyot
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B Vakuudet Tilaaja voi halutessaan vaatia urakoitsijalta YSE-sopimusehtojen mukaisia va-
kuuksia.

W Vakuutus Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka kor-

vausmaaran on oltava yksittdisessa vahingossa vahintdan 500.000 €. Urakoit-
sija vakuuttaa omat tydntekijansa ja tyovalineensa. Tilaaja huolehtii kohteiden
rakennustydvakuutuksista.

B Takuuajat Takuuaika on paasaantoisesti 24 kk.
B Sopimukseen liitettavat asiakirjat patevyysjarjestyksessa

e tarjouspyynto liitteineen
e YSE1998
e tarjous liitteineen.

B Sopimusehdot Tehtdvissd toisséd noudatetaan rakennusurakan yleisia sopimusehtoja YSE
1998, huomioiden tdman tarjouspyynnon sisaltamat poikkeukset, sekd Suomen
lakeja ja asetuksia sekd voimassa olevia asennusmaarayksia ja standardeja.

Liséksi tilaajalla on ulkopuolisten urakoitsijoiden toimintaan liittyvid ohjeistuksia,
esim. "Ulkopuolisen urakoitsijan opas” ja "Puhtauden hallintaohje”, jotka kay-
daan valittujen urakoitsijoiden kanssa lapi ennen tdiden aloittamista. Tarjoaja
voi halutessaan pyyta nama ohjeet nahtavakseen tdman tarjouspyynnoén yh-
teyshenkilGilta.

B Erimielisyyksien ratkaiseminen

Solmittavaa sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisi-
jaisesti osapuolten keskindisten neuvottelujen avulla. Elleivat sopijaosapuolet
paase yhteisymmarrykseen neuvotellen, jatetddn riitaisuudet toisen osapuolen
sitd halutessa Pohjois-Savon kéarédjaoikeuden ratkaistaviksi.

B Tarjouksen tekeminen  Tarjous tulee tehda tdman tarjouspyynnon liitteena 2 olevalle tarjouslomakkeel-
le suomen kielelld, ja sen liitteend tulee olla tassa tarjouspyynnossa edellytetyt
tiedot. Lomakkeeseen ei saa tehda omia lisdyksia. Kaikki hinnat annetaan ar-
vonlisaverottomina (alv 0 %).

Tarjouskuoreen tulee merkita "Tarjous séhko- ja teletdistd, 2017 - 2018 pui-
tesopimus"” ja tarjouksen jattavan yrityksen nimi ja osoitetiedot.

Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntd, sahko- ja telealan tyot
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Tarjoajan on liitettava tarjoukseensa seuraavat voimassa olevat (alle 3 kk van-
hat) tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 678/2015) edellyttdmat selvitykset
ja todistukset tai muu luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti:

= Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani —yritysraportti tai
= Rakentamisen Laatu RALA ry:n patevyysrekisterista tulostettu ajantasainen
yritysraportti sekd kaupparekisteriote tai

= todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista:

= selvitys merkinndstd ennakkoperintarekisteriin, tydnantajarekisteriin ja
arvonlisaverovelvollisten rekisteriin,

= kaupparekisteriote tai kaupparekisteristd muutoin saadut vastaavat tie-
dot,

= selvitys siita, ettei yritys ei ole merkittyna verovelasta johtuen verovelka-
rekisteriin tai viranomaisen antama todistus verovelan maarasta sen
ylittdessa 10.000 euroa,

= todistus tyontekijdiden elakevakuutusten ottamisesta ja elakevakuutus-
maksujen suorittamisesta tai selvitys siitd, ettd erdantyneita eldkemak-
suja koskeva maksusopimus on tehty,

= selvitys tyohon sovellettavasta tydehtosopimuksesta tai keskeisista tyo-
ehdoista,

= selvitys tydterveyshuollon jarjestdmisestd Suomessa seké

= todistus tydntekijoiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta.

Edella esitettyjen todistusten ja selvitysten lisdksi on urakoitsijan toimitettava
my0s:
= vastuuvakuutustodistus ja
= selvitys tai riittava vakuutus siitd, ettei urakoitsijaa tydmaalla edusta tai
sen johto- ja hallintotehtévissa muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva
henkild.

Valitun urakoitsijan tulee sisallyttdd ndma vaatimukset kaikkia aliurakoitaan
koskeviin tarjouspyyntéihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltaytya hyvak-
symasta sellainen tarjoaja tai alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvi-
tyksia, jonka tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida
saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole k&&nnetty suomeksi tai
on muuten aihetta epailla, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huoleh-
tia yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista.

B Tarjouksen voimassaoloaika

Tarjouksen tulee olla voimassa nelja kuukautta tarjouksen viimeisesta jatto-
paivasta.
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B Tarjouksen jattdaika

B Tarjouksen toimitusosoite

B Tarjouspyyntbasiakirjat

B Tarjouksien hylkddminen

B Lisatiedot

B Yhdyshenkil6t:

Liitteet

TARJOUSPYYNTO
Sivu 10/10

14.10.2016 klo 15.00 mennessa. Tarjousajan paattymisen jalkeen saapuneita
tarjouksia ei avata, vaan ne palautetaan lahettgjalle.

e postitse osoitteella
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirfjaamo
Puijonlaaksontie 2, Rakennus 10, 5. krs
PL 100, 70029 KYS tai

e sahkopostitse osoitteella Kirjaamo@kuh.fi.

Tarjouksen tekijan tulee ottaa huomioon se, ettd postin jakelu sairaalan siséalla
voi kestaa enemman kuin yhden vuorokauden.

tarjouspyyntokirje, esimerkkihanke, tarjouslomake

Tarjouspyyntbasiakirjoja ei tarvitse palauttaa, vaan ne tulee havittdd asianmu-
kaisesti.

Tilaaja pidattaa itsellaan oikeuden hylata vaikka kaikki tarjoukset perustellusta
syystd, eikd kenellakaan tarjouksen tehneelld ole oikeutta saada tarjouskus-
tannusten korvausta tilaajalta. Mikali tarjouksessa on esitetty ehto, jonka tilaaja
katsoo poikkeavan tarjouspyyntdasiakirjoissa esitetyista ehdoista ja maarayk-
sista tai pyydetyissa tiedoissa on puutteita, tarjous hylataan.

Mikéli tarjousajan kuluessa ilmenee asioita, jotka saattavat vaikuttaa tarjouk-
seen, tilaaja ilmoittaa niista tarjouskilpailuun osallistuville viimeistaan seitseman
vuorokautta ennen tarjousajan paattymistd. Tarjouspyyntoa koskevat kysymyk-
set tulee esittaa kirjallisesti sahkdpostilla 5.10.2016 klo 15 mennessa yh-
dyshenkiltille. Vastaukset mahdollisiin kysymyksiin ja tarjouspyyntda koskevat
lisaselvitykset annetaan viimeistaan 7.10.2016 lisakirjeena Hilmassa.

Timo Saisd, timo.saisa@kuh.fi
Pekka Turunen, puh. 044 711 3690, pekka.turunen@kuh.fi

Mikko Hollmén Pekka Turunen
kiinteistéjohtaja rakennuttajainsinoori

Liite 1 Esimerkkihanke
Liite 2 Tarjouslomake
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