
Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pyyr 03112020
Kiinteistöyksikkö

VE2 tunneliratraisu_Kaaari
 - tunnelin pituus 130 jm
 - tunnelin leveys, sisämitta 3,6 jm
 - tunnelin korkeus, sisämitta 3 jm

Kustannusarvio
rivi nimike määrä yks €/yks € yht

1 Yhdystunneli 1 093 400
2  - tukimuurin lävitys (kaaris) 1 erä 14 000 14 000
3  - kaivutyöt 3 000 m3 13 39 000
4  - louhintatyöt 2 200 m3 40 88 000
5   -- louheen kaivu ja ajo 3 000 m3 13 39 000
6  - salaojat kaivoineen 260 jm 25 6 500
7  - perustukset 250 jm 200 50 000
8  - seinät, sis. eristykset 1 040 m2 200 208 000
9  - katto, sis. eristykset 530 m2 250 132 500

10    -- suojalaatta 530 m2 40 21 200
11  - lattia 468 m2 100 46 800
12  - pintakäsittelyt, sp 1 700 m2 13 22 100
13  - täyttötyöt 3 300 m3 33 108 900
14  - pintarakenteiden uusimiset 900 m2 30 27 000
15  - viemäri yms infran muutostyöt 1 erä 30 000 30 000
16  - tate 468 m2 300 140 400
17  - porrashuone (varapoistuminen) 1 kpl 120 000 120 000
18 Logistiikkatila 0 663 850
19  - purkutyöt, oleva seinärakenne 70 m2 150 10 500
20  - pintojen poisto pihalta 360 m2 20 7 200
21  - kaivutyöt, sis kuljetukset 600 m3 30 18 000
22  - louhintatyöt, sis. Kuljetukset 700 m3 120 84 000
23  - seinät 140 m2 240 33 600
24  - katto 180 m2 260 46 800
25  - lattia 170 m2 100 17 000
26  - pintakäsittelyt, sp 500 m2 13 6 500
27  - hissikuilun seinät, katto ja lattia 150 m2 250 37 500
28  - porrashuone (varapoistuminen) 1 erä 120 000 120 000
29  - täyttötyöt 250 m3 40 10 000
30  - pintarakenteiden uusimiset, piha 350 m2 65 22 750
31  - viemäri yms infran muutostyöt 1 erä 20 000 20 000
32  - tate 150 m2 300 45 000
33  - logistiikkahissi 1 kpl 185 000 185 000
34 Kaarisairaalan sisäpuoliset työt 0
35  - purkutyöt, hormirakenteen seinät 12 m2 250 3 000
36   - mahdolliset lisätuennat 1 erä 5 000 5 000
37  - lattian purku, kaivu- ja täyttötöineen 100 m2 150 15 000
38  - logistiikkatilan seinän purku + ovi 1 erä 5 000 5 000
39  - uusi lattia 100 m2 200 20 000
40  - tatemuutokset 1 erä 10 000 10 000
41 Työmaan käyttö ja yhteiskustannukset 1 erä 300 000
42
43 Rakentaminen 0- kustannukset 2 115 250
44  - työmaakate 12 % 274 983
45 Rakentaminen yhteensä 2 390 233
46
47 Rakennuttaminen ja suunnittelu 250 000
48 Riskivaraus 250 000
49
50 Kustannukset yhteensä 2 890 233


