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Tilaaja: 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri 
PL 100 
70029 KYS 
 

Hanke: 

Puitesopimukset 2017 
 

SÄHKÖ- JA TELEALAN TYÖT VUOSILLE 2017 - 2018 JA OPTIOT 
VUOSILLE 2019 JA 2020 

 
 Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri pyytää tarjoustanne eri kohteidensa sähköalan 

asennus- ja muutostöistä vuosina 2017–2018, puitesopimustoimitus, tämän tar-

jouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti.  

 

Hankinnassa noudatetaan avointa hankintamenettelyä. 

 

  Tilaaja  Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä 

 

  Sopimuskausi Sopimuskausi on 1.1.2017–31.12.2018. Sopimus päättyy ilman irtisanomista 

kalenterivuoden 2018 lopussa. Vuosien 2019 ja 2020 optioista sovitaan kum-

mastakin erikseen. Optioneuvottelut käydään viimeistään optiovuotta edeltä-

vässä syyskuussa. Viimeisen sopimusvuoden aikana käynnistetyt hankkeet to-

teutetaan loppuun erikseen sopien.  

 

  Hankinnan sisältö Hankinta käsittää Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin omistamien, Kuopiossa si-

jaitsevien Puijon ja Julkulan sairaaloiden sekä Siilinjärvellä sijaitsevan Tarinan 

sairaalan kiinteistöjen sähköalan asennus- ja muutostyöt vuosina 2017 - 2018.  

 

Hankinnan vuotuinen arvo on ollut viime vuosina n. 500.000 € (sisältää työt ja 

tarvikkeet). Töiden tilaaminen perustuu kuitenkin todellisiin tarpeisiin, eikä tilaa-

ja sitoudu em. arvon mukaisiin hankintoihin.  

 

Sairaanhoitopiirin tytäryhtiöillä ja osakkuusyhtiöillä, joissa sairaanhoitopiirillä on 

merkittävä omistusosuus, on oikeus tilata töitä omiin tarpeisiinsa tämän tar-

jouspyynnön mukaisesti solmittavan sopimuksen ehdoilla (Kiinteistö Oy Mustin-

lampi, Kiinteistö Oy Isoharja, Sakupe Oy).  
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 Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntö, sähkö- ja telealan työt 

  Maksuperuste ja toteutusmuodot 

 

Tämän tarjouspyynnön tarjousten perusteella valituilta urakoitsijoilta tilataan 

pienet urakkakohteet ja toimintaan liittyvät muutostyöt, jotka eivät kohteen laa-

juuden tai luonteen vuoksi sovellu tehtäväksi perinteistä urakkakilpailumenette-

lyä käyttäen. Suurimmat uudisrakennus- ja korjauskohteet tilaaja teettää erillis-

ten, kohdekohtaisten urakkatarjouskilpailujen kautta. Lähinnä huoltoon ja ylläpi-

toon liittyvät työt tilaaja tilaa omilta tytär/osakkuusyhtiöiltään.  

 

Tilaaja käyttää seuraavia hankemalleja valittujen urakoitsijoiden kanssa:  

 

 Pienten kohteiden asennus- ja muutostyöt toteutetaan tuntiveloitustyö-

nä yksikköhinnoin. 

 Suurempia työmääriä vaativat ja kestoltaan pidempiaikaiset kohteet: 

Tilaaja pyytää harkintansa mukaan puitesopimusurakoitsijalta kattohin-

nan. Hinnoittelupohjana käytetään tällöin sopimuksen mukaista tuntive-

loitusta ja yksikköhinnoittelua.  

 Lisäksi tilaajalla on mahdollisuus niin halutessaan järjestää pienimuo-

toinen tarjouskilpailu (ns. minikilpailu) valittujen puitesopimusurakoitsi-

joiden kesken. Hinnoitteluvaihtoehtoina voidaan käyttää kiinteää koko-

naishintaa tai tavoitehintaa.  

 Työsuorituksen koosta riippuen urakoitsija toimittaa tilaajalle kustan-

nusarvion, ellei jotakin muuta hankekohtaisesti sovita. 

 
  Töiden luonne  Urakoitsijan tulee ottaa huomioon, että työt tapahtuvat pääosin sairaalaraken-

nuksissa ja ovat pääosin korjausrakentamista. Kohteet ovat yleensä käytössä 

olevia rakennuksia ja henkilöliikenteen ohjaus sekä rajoittaminen työskentely-

alueen ympäristössä tulee hoitaa asianmukaisesti lakeja, asetuksia ja määrä-

yksiä sekä tilaajan ohjeita noudattaen. Urakoitsijan tulee tiedottaa työmaan 

aloittamisesta ja päättymisestä, kestosta sekä liikennejärjestelyistä tilojen käyt-

täjää ennen työhön ryhtymistään Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin toimintamal-

lin mukaisesti. Samoin urakoitsijan tulee sopia erityisesti taloteknisten järjes-

telmien käyttökatkoksista. Urakoitsijan tulee huolehtia, ettei tehtävästä työstä 

aiheudu vaaraa kiinteistössä asioiville ja työskenteleville henkilöille. Työhön liit-

tyvät turvallisuusjärjestelyt kuuluvat urakoitsijan vastuulle.  

 

Urakoitsijan tulee käyttää töissään työn luonteen ja luvanvaraisuuden (esim. tu-

lityöt) huomioon ottaen aina ammattitaitoista ja tehtävään koulutettua työvoi-

maa. Harjoittelijoiden, opiskelijoiden tai vuokratyövoiman käytöstä on sovittava 

aina erikseen tilaajan kanssa ennen töiden aloittamista. 
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 Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntö, sähkö- ja telealan työt 

Henkilöstöresurssit tulee mitoittaa kullekin työmaalle tarkoituksenmukaisesti. 

Urakoitsijan tulee pitää yllä viikkotasolla esitettyä resurssitaulukkoa, joka hy-

väksytetään kuukausittain sähkö- ja teletöiden töiden valvojalla.  

 

Urakoitsija vastaa työkohteidensa ja työntekijöidensä työsuojelusta ja työturval-

lisuudesta päätoteuttajana. Urakoitsijan tulee huolehtia päätoteuttajan ilmoitta-

misvelvollisuudesta mm. verottajalle.  

 

Useamman urakoitsijan työskennellessä työkohteissa samanaikaisesti yleensä 

rakennusurakoitsija toimii kohteen päätoteuttajana. Päätoteuttajan vastuun 

kantamisesta ei suoriteta erilliskorvausta. Asia tarkastellaan kuitenkin hanke-

kohtaisesti.  

 

  Saavutettavuus ja työmaakieli 

 

Työnjohtajan tulee olla saapuvilla työkohteeseen työaikana neljän tunnin kulu-

essa. Ohjeet ja suunnitelmat työmaalla tulee kyetä antamaan suomen kielellä.  

 

  Tarvikkeet ja työkalut  

Urakoitsija hankkii tarvikkeet pääsääntöisesti suoraan kuhunkin työkohteeseen. 

Ylijäävät tarvikkeet varastoidaan kiinteistöhallinnon varastoon, josta niitä voi-

daan käyttää muihin työkohteisiin. Varastosta otettavia tarvikkeita ei laskuteta 

uudelleen. Materiaalit ja tarvikkeet laskutetaan kauppalaskujen mukaisesti si-

ten, että alennukset sekä mahdolliset kassa-alennukset tulevat tilaajan hyväksi. 

Materiaalien ja tarvikkeiden hinnat eivät kuitenkaan saa ylittää sitä hintaa, millä 

tilaaja saisi ne itse ostettua IS-Hankinta Oy:n kilpailutusten kautta.    

 

Työmaalla on oltava käytössä HEPA-suodatuksella varustetut pölyimurit ja 

sähkökäyttöisissä käsityökaluissa tarvittaessa niihin soveltuvat kohdepoistolait-

teet. 

 

Urakoitsijan tulee tehdä tarkepiirustukset työkohteen lopullisesta toteutuksesta 

ja toimittaa ne kohteen ao. suunnittelijalle puhtaaksi piirrettäväksi. Ao. suunnit-

telija tekee loppudokumentoinnin urakoitsijalle, joka toimittaa aineiston tilaajalle 

erikseen sovittavalla tavalla. 

 

Urakoitsijan tulee tehdä sähköiset huoltokirjamerkinnät tilaajan antamien ohjei-

den mukaisesti. 

 

Tilaaja tarjoaa veloituksetta urakoitsijoiden käyttöön henkilöstötilat (pukeutu-

mis- ja peseytymistilat, taukotila) sekä työnjohdolle yhteiskäyttöisen työtilan.    
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 Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntö, sähkö- ja telealan työt 

  Töiden aikataulutus Kunkin yksittäisen tehtävän aloituksesta ja valmistumisesta sovitaan erikseen. 

Sovittaessa kunkin tehtävän aikataulua, urakoitsija sitoutuu varaamaan tehtä-

vän riittävän resurssin työn suorittamiseen. Työt on saatettava loppuun yhdes-

sä suunnitellun ja sovitun aikataulun mukaisesti. Mikäli urakoitsija ei pysty tar-

joamaan palvelujaan suunnitellun aikataulun mukaisesti, on tilaaja oikeutettu ti-

laamaan työn joltakin muulta urakoitsijalta. 

 

 Viivästyminen  Urakoitsijan toiminnasta aiheutuneen sovitusta aikataulusta viivästymisen osalta 

urakoitsija on velvollinen maksamaan viivästyssakkoa kultakin työpäivältä 1,0 % 

arvonlisäverottomasta urakkahinnasta/toteutuneista kustannuksista (YSE 1998 

-sopimusehdoista poiketen).  

 

 Laadunvalvonta Sopimuskauden aikana hankkeiden toteutumisen laatua seurataan ja laaduk-

kuus tulee vaikuttamaan urakoitsijoiden valintaan puitesopimuksen sisällä.  

Myös erikoisosaamisen taso (esim. yleiskaapelointi) voi vaikuttaa kunkin eri-

koisalan urakoitsijavalintaan yksittäisissä työkohteissa/työlajeissa. Sopimus-

kauden aikana arvioidaan myös hankkeiden kustannusarvioiden ja aikataulujen 

pitävyyttä. 

 

  Kelpoisuusehdot urakoitsijaa valittaessa  

  

Urakoitsijan tulee täyttää seuraavat kelpoisuutta koskevat ehdot: 

 

1. Valittavalla urakoitsijalla tulee olla organisaatiossaan vähintään  

 1 vastuullinen työnjohtaja, joka tulee nimetä tarjouksessa. Tarjouk-

sessa tulee antaa selvitys varamiesmenettelystä vastuullisen työn-

johtajan poissaolojen ajalle. Vastuullisen työnjohtajan tulee olla 

suorassa työsuhteessa urakoitsijaan. 

 5 työntekijää, joista vähintään 3 on vanhempaa sähköasentajaa.    

 

2. Urakoitsijalla tulee olla vähintään sähköpätevyys 2. 

 

3. Ammatillinen pätevyys ja vähimmäiskokemus tämän tarjouspyynnön 

mukaisista töistä:  

 Vastuulliselta työnjohtajalta edellytetään vähintään sähköalan tek-

nikkotutkintoa ja vähintään kahden vuoden työnjohtokokemusta 

sähköalalta. Vastuullisen työnjohtajan tutkinto- ja työtodistukset se-

kä referenssit tulee liittää tarjoukseen. 

 Vanhemmalta sähköasentajalta edellytetään sähköasentajan päte-

vyyttä ja vähintään 5 vuoden työkokemusta sähkö- tai telealan töis-

tä. Todistukset kolmen vanhemman sähköasentajan tutkinnoista ja 

työkokemuksesta tulee liittää tarjoukseen.  
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 Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntö, sähkö- ja telealan työt 

4. Tarjoajan tulee nimetä työturvallisuusasioista vastaava henkilö (ilmoitet-

tava nimi, koulutus ja työkokemus). Todistukset tulee liittää tarjoukseen. 

  

5. Yrityksen kahden viimeisen tilikauden liikevaihdon tulee olla ollut vähin-

tään 250.000 €/tilikausi. Selvitys liikevaihdosta tulee liittää tarjoukseen. 

 

  Urakoitsijan valintaperusteet  

 

Valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan lisäksi 

painoa laitetaan hallitulle ja laadukkaalle työn suoritukselle, työnjohdon koke-

mukselle ja osaamiselle, referensseille sekä palvelukokonaisuuden laajuudelle 

seuraavasti: 

 

Tarjoushinta (painoarvo 50 %) lasketaan vertailuhintana, jossa huomioidaan 

liitteessä 1 esitetyssä esimerkkihankkeessa olevat kustannustekijät ja niitä vas-

taavat tarjouslomakkeessa annetut veloitushinnat. (Todelliset työmäärät voivat 

poiketa annetuista arvioista, ja työmäärien pieneneminen tai suureneminen ar-

vioiduista työmääristä ei oikeuta muuttamaan annettuja yksikköhintoja.) 

 

Laatua (painoarvo 50 %) arvioidaan seuraavasti:  

 

Kohtien 1 ja 2 referenssit arvioidaan enintään 8 vuotta vanhoista kohteista. 

 

1. vastuullisen työnjohtajan pätevyys: yht. max 20 pistettä 

o lisä- ja jatkokoulutus: max 5 pistettä 

o kokemus ja referenssit: max 15 pistettä (Lueteltava oleelliset ter-

veydenhuollon kohteet, toiminnan keskellä tehdyt hankkeet ja muut 

erityisen vaativat kohteet siten erotettuna, että työn luonne ja laa-

juus sekä työnjohtajan oma rooli selviävät.)  

 

2. yrityksen referenssit tätä tarjouspyyntöä vastaavista töistä: max 10 pis-

tettä. Luettelo referenssikohteista tulee liittää tarjoukseen. 

 

3. yrityksen toiminnan kuvaus ja laatujärjestelmä: max 10 pistettä. Kuva-

us yrityksen toiminnasta ja laatujärjestelmästä tulee liittää tarjoukseen.  

 

4. tarjouksen tekijän erityisosaaminen (paloilmoitin-, yleiskaapelointi- ja 

valokuituasennus jne.): max 10 pistettä.  

 

 Saatujen tarjousten perusteella tilaaja valitsee 1-4 puitesopimusurakoitsijaa. 

 

  Veloitusperusteet 

Tarjouksessa annettaviin tuntiveloitushintoihin sisällytetään:  
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 Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntö, sähkö- ja telealan työt 

 

 palkat henkilöstösivukuluineen 

 asianhoito, tarvikkeiden tilaus ja mahdollinen haku, laskutus ja toimistopal-

velut 

 työntekijälle maksettavat korvaukset (ateriakorvaus, ruokaraha, päivärahat, 

yleiskustannukset, matkakorvaukset yms.) 

 matkakorvaukset Kuopion kaupungin alueella. Mikäli valitulla palveluntuot-

tajalla ei ole toimipaikkaa Kuopiossa, matkaveloituksia Kuopioon tai muihin 

Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin kohteisiin ei voida laskuttaa Kuopion ulko-

puolella olevasta toimipaikasta. Matkakustannukset yli 30 km:n etäisyydellä 

Puijon sairaalasta sijaitseviin työkohteisiin voidaan laskuttaa erikseen.   

 työvälineet ja kalustokustannukset, esim. käsityövälineet ja niiden vuokrat, 

pientarvikkeet sekä telineet ja työpukit (max h = 2 m). Käsityövälineitä ovat 

esimerkiksi asennustikkaat, ruuvinväännin, porakone, poravasara, käsisirk-

keli, höylä, kaikki edellä mainitut terineen jne., työssä tarvittavat käsityöka-

lut sekä kunkin erikoisalan vaatimat mittalaitteet ohjelmistoineen.  

 henkilökohtaiset suoja- ja turvavälineet  

 työnjohdon ja työntekijöiden puhelimet ja atk-välineet sekä tietomallin käyt-

töön tarvittavat ohjelmat 

 normaali työsuoritukseen liittyvä työnjohto: 

o työsuoritukseen liittyvä välitön työnjohto ja työn ohjaus 

o työmaakäynnit 

o tarvikemenekin määrittely, tarvikkeiden hankinta ja toimitus 

työmaalle (mikäli tarvikehinnoille sovitaan joku yleiskustannusli-

sä). 

 

Muiden kuin em. mainittujen rakennusvälineiden ja -koneiden hinnoitteluperuste 

tulee ilmoittaa tarjouslomakkeella. 

 

Tuntiveloitushintaan eivät sisälly seuraavat työnjohtajan erillisveloitettavat 

työt: 

 

 osallistuminen tilaajan määrittelemiin kokouksiin (1 hlö/urakoitsija); urakoit-

sijapalaverit, työmaakokoukset, projektipalaverit 

 osallistuminen viranomaistarkastuksiin (1 hlö/urakoitsija) 

 työsuunnittelu ja erikoistarviketilaukset vaativissa kohteissa (sovitaan tilaa-

jan kanssa) 

 tarvikkeiden kilpailutus ja hankinta, mikäli tarvikelaskun maksaa tilaaja suo-

raan 

 käyttöönottotarkastukset ja –mittaukset 

 tarkekuvien laadinta ja toimitukset 

 kiireellinen tarvikehaku esim. vikatilanteissa.  
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 Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntö, sähkö- ja telealan työt 

Laskutettavia tunteja ovat vain työkohteessa käytetyt tunnit. Matkoihin käytetty 

aika ja tarvikkeiden haku eivät ilman eri sopimusta ole laskutettavia tunteja. 

Tapa, jolla tarvikkeet hankitaan ja toimitetaan työmaalle, on sovittava tilaajan 

kanssa. Työaika on normaalisti klo 7 – 15.30.   

 

Tarjousvertailun perusteena käytettävä yleiskustannusprosentti lasketaan ma-

teriaaleista, tarvikkeista ja alihankinnoista.   

 

Urakoitsijan tulee kilpailuttaa mahdolliset alihankintansa vähintään kolmen toi-

mittajan kesken ja hyväksyttää alihankinnat tilaajalla. 

 

 Veloitusperusteiden tarkastaminen 

 

Vuosina 2017 ja 2018 veloitukset ovat kiinteät. Optioneuvottelujen yhteydessä 

voidaan hintoja tarvittaessa tarkistaa ao. alojen työehtosopimuksista ja valtio-

vallan lainsäädännöllisistä toimenpiteistä johtuvat korotukset tai alennukset 

huomioon ottaen. Ensimmäisen optiovuoden neuvotteluissa huomioidaan vain 

vuosien 2017 ja 2018 aikana tulleet työehtosopimusten muutokset. 

 

 Töiden laskutus Pienissä töissä lasku maksetaan, kun työ on tehty, hyväksytysti vastaanotettu 

ja luovutusasiakirjat luovutettu tilaajalle. Laskujen tulee olla tilaajalla kahden 

kuukauden kuluessa työn tekemisestä.  

 

Pitkäkestoisissa töissä lasku voidaan lähettää tilaajalle kun laskuehdotus on ti-

laajan edustajan tai valvojan tarkastama ja hyväksymä. Laskutusväli on kaksi 

viikkoa, ja lasku on toimitettava tilaajalle kuukauden kuluessa laskuehdotuksen 

hyväksymisestä. Urakoitsijan tulee toimittaa laskuehdotuksen ja laskun liitteenä 

kopio tuntilistoista ja tarvikelaskuista. Hankkeiden viimeisten laskujen tulee olla 

tilaajalla kahden kuukauden kuluessa hankkeen valmistumispäivästä. 

 

Laskutuksen tulee tapahtua hankkeittain, ja laskusta tulee käydä ilmi tilaajan 

hankkeelle antama projektinumero tai viite. Laskussa on myös ilmettävä samal-

le työlle osoitettujen aikaisempien laskujen määrät ja yhteissumma. 

 

Laskuja, jotka tulevat tilaajalle yli kaksi kuukautta työn valmistumisen jälkeen 

tai joissa ei ole tilaajan antamaa projektinumeroa tai viitettä, ei makseta.  

 

Valituilta urakoitsijoilta edellytetään sähköistä laskutusta. 

 

  Maksuehto 21 vrk, joka lasketaan laskun päivämäärästä lähtien.  Erillisiä laskutus-, pien-

toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä.  

 

  Viivästyskorko voimassa olevan korkolain mukaan. 
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  Vakuudet Tilaaja voi halutessaan vaatia urakoitsijalta YSE-sopimusehtojen mukaisia va-

kuuksia. 

 

 Vakuutus  Urakoitsijalla tulee olla voimassa oleva toiminnan vastuuvakuutus, jonka kor-

vausmäärän on oltava yksittäisessä vahingossa vähintään 500.000 €. Urakoit-

sija vakuuttaa omat työntekijänsä ja työvälineensä. Tilaaja huolehtii kohteiden 

rakennustyövakuutuksista. 

 

  Takuuajat  Takuuaika on pääsääntöisesti 24 kk. 

 

  Sopimukseen liitettävät asiakirjat pätevyysjärjestyksessä   

 

 tarjouspyyntö liitteineen  

 YSE1998  

 tarjous liitteineen.  

 

  Sopimusehdot Tehtävissä töissä noudatetaan rakennusurakan yleisiä sopimusehtoja YSE 

1998, huomioiden tämän tarjouspyynnön sisältämät poikkeukset, sekä Suomen 

lakeja ja asetuksia sekä voimassa olevia asennusmääräyksiä ja standardeja. 

 

Lisäksi tilaajalla on ulkopuolisten urakoitsijoiden toimintaan liittyviä ohjeistuksia, 

esim. ”Ulkopuolisen urakoitsijan opas” ja ”Puhtauden hallintaohje”, jotka käy-

dään valittujen urakoitsijoiden kanssa läpi ennen töiden aloittamista. Tarjoaja 

voi halutessaan pyytä nämä ohjeet nähtäväkseen tämän tarjouspyynnön yh-

teyshenkilöiltä. 

 

  Erimielisyyksien ratkaiseminen 

 

Solmittavaa sopimusta koskevat mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisi-

jaisesti osapuolten keskinäisten neuvottelujen avulla. Elleivät sopijaosapuolet 

pääse yhteisymmärrykseen neuvotellen, jätetään riitaisuudet toisen osapuolen 

sitä halutessa Pohjois-Savon käräjäoikeuden ratkaistaviksi. 

 

  Tarjouksen tekeminen Tarjous tulee tehdä tämän tarjouspyynnön liitteenä 2 olevalle tarjouslomakkeel-

le suomen kielellä, ja sen liitteenä tulee olla tässä tarjouspyynnössä edellytetyt 

tiedot. Lomakkeeseen ei saa tehdä omia lisäyksiä. Kaikki hinnat annetaan ar-

vonlisäverottomina (alv 0 %).  

 

Tarjouskuoreen tulee merkitä "Tarjous sähkö- ja teletöistä, 2017 - 2018 pui-

tesopimus" ja tarjouksen jättävän yrityksen nimi ja osoitetiedot. 
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Tarjoajan on liitettävä tarjoukseensa seuraavat voimassa olevat (alle 3 kk van-

hat) tilaajavastuulain (1233/2006 ja muutos 678/2015) edellyttämät selvitykset 

ja todistukset tai muu luotettava selvitys seuraavien vaihtoehtojen mukaisesti: 

 

 Tilaajavastuu.fi:n Luotettava Kumppani –yritysraportti tai  

 Rakentamisen Laatu RALA ry:n pätevyysrekisteristä tulostettu ajantasainen 

yritysraportti sekä kaupparekisteriote tai 

 

 todistus tai muu luotettava selvitys seuraavista:  

 selvitys merkinnästä ennakkoperintärekisteriin, työnantajarekisteriin ja 

arvonlisäverovelvollisten rekisteriin, 

 kaupparekisteriote tai kaupparekisteristä muutoin saadut vastaavat tie-

dot, 

 selvitys siitä, ettei yritys ei ole merkittynä verovelasta johtuen verovelka-

rekisteriin tai viranomaisen antama todistus verovelan määrästä sen 

ylittäessä 10.000 euroa, 

 todistus työntekijöiden eläkevakuutusten ottamisesta ja eläkevakuutus-

maksujen suorittamisesta tai selvitys siitä, että erääntyneitä eläkemak-

suja koskeva maksusopimus on tehty, 

 selvitys työhön sovellettavasta työehtosopimuksesta tai keskeisistä työ-

ehdoista, 

 selvitys työterveyshuollon järjestämisestä Suomessa sekä  

 todistus työntekijöiden tapaturmavakuutuksen ottamisesta. 

  

Edellä esitettyjen todistusten ja selvitysten lisäksi on urakoitsijan toimitettava 

myös: 

 vastuuvakuutustodistus ja 

 selvitys tai riittävä vakuutus siitä, ettei urakoitsijaa työmaalla edusta tai 

sen johto- ja hallintotehtävissä muutoin toimi liiketoimintakiellossa oleva 

henkilö. 

 

Valitun urakoitsijan tulee sisällyttää nämä vaatimukset kaikkia aliurakoitaan 

koskeviin tarjouspyyntöihin ja sopimuksiin. Tilaajalla on oikeus kieltäytyä hyväk-

symästä sellainen tarjoaja tai alihankkija, joka ei ole toimittanut vaadittuja selvi-

tyksiä, jonka tilaajavastuutiedoissa on puutteita, todistusten aitoudesta ei voida 

saada varmuutta ja/tai todistuksia ei olennaisilta osin ole käännetty suomeksi tai 

on muuten aihetta epäillä, ettei aliurakoitsija pysty huolehtimaan tai aio huoleh-

tia yhteiskunnallisista velvoitteistaan kuten veroista tai sopimuspalkoista. 

 

  Tarjouksen voimassaoloaika 

 
Tarjouksen tulee olla voimassa neljä kuukautta tarjouksen viimeisestä jättö-
päivästä. 
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 Puitesopimukset 2017, Tarjouspyyntö, sähkö- ja telealan työt 

 

  Tarjouksen jättöaika  14.10.2016 klo 15.00 mennessä. Tarjousajan päättymisen jälkeen saapuneita 

tarjouksia ei avata, vaan ne palautetaan lähettäjälle.  

 

  Tarjouksen toimitusosoite   

 postitse osoitteella  

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Kirjaamo 

  Puijonlaaksontie 2, Rakennus 10, 5. krs 

  PL 100, 70029 KYS tai 

 sähköpostitse osoitteella Kirjaamo@kuh.fi. 

 

Tarjouksen tekijän tulee ottaa huomioon se, että postin jakelu sairaalan sisällä 

voi kestää enemmän kuin yhden vuorokauden. 

 

  Tarjouspyyntöasiakirjat tarjouspyyntökirje, esimerkkihanke, tarjouslomake  

Tarjouspyyntöasiakirjoja ei tarvitse palauttaa, vaan ne tulee hävittää asianmu-

kaisesti. 

 

  Tarjouksien hylkääminen  

Tilaaja pidättää itsellään oikeuden hylätä vaikka kaikki tarjoukset perustellusta 

syystä, eikä kenelläkään tarjouksen tehneellä ole oikeutta saada tarjouskus-

tannusten korvausta tilaajalta. Mikäli tarjouksessa on esitetty ehto, jonka tilaaja 

katsoo poikkeavan tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetyistä ehdoista ja määräyk-

sistä tai pyydetyissä tiedoissa on puutteita, tarjous hylätään.  

 

 Lisätiedot   Mikäli tarjousajan kuluessa ilmenee asioita, jotka saattavat vaikuttaa tarjouk-

seen, tilaaja ilmoittaa niistä tarjouskilpailuun osallistuville viimeistään seitsemän 

vuorokautta ennen tarjousajan päättymistä. Tarjouspyyntöä koskevat kysymyk-

set tulee esittää kirjallisesti sähköpostilla 5.10.2016 klo 15 mennessä yh-

dyshenkilöille. Vastaukset mahdollisiin kysymyksiin ja tarjouspyyntöä koskevat 

lisäselvitykset annetaan viimeistään 7.10.2016 lisäkirjeenä Hilmassa. 

 

  Yhdyshenkilöt: Timo Säisä, timo.saisa@kuh.fi 

  Pekka Turunen, puh. 044 711 3690, pekka.turunen@kuh.fi 

    
 Mikko Hollmén   Pekka Turunen 

 kiinteistöjohtaja   rakennuttajainsinööri 

 

Liitteet Liite 1 Esimerkkihanke 

 Liite 2 Tarjouslomake  


